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PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DA ADMINISTRAGAO - SUGAD
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

(Processo Administrativo n® AA.900.1.023236/19-30)

1 OBJETO

1.1.  Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a OBRA DE CONSTRUCAO DA
OFICINA ORTOPEDICA", NO MUNICIPIO DE PARNAIBA — PI, conforme condiges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2, O objeto da licitagdo tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA,
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4, O contrato tera vigéncia pelo periodo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias,
nao sendo prorrogavel na forma do art. 57, ||, da Lei de Licitagdes.

1.8. O periodo de execucdo da obra estd estimado em 150 (CENTO E CINQUENTA) dias,
conforme Cronograma de Execuc&o Fisico-Financeiro da obra.

1.6. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por menor preco GLOBAL do grupo,
observadas as exigéncias contidas no Edital € seus Anexos quanto as especificagdes do

objeto.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O SUS possui como prerrogativa a garantia de acesso do usuario a atencao a saude. A Oficina Ortopedica
a ser construida tem como previsdo de atendimento para 200 usuarios/més. A modalidade de servigo a
ser construido sera Oficina Ortopédica fixa. Sera construida na mesorregido do norte piauiense e
composta por 34 municipios com uma populagdo de 646.154 habitantes. Ela e subdividida em Planicie
Litoranea Piauiense e Baixo Parnaiba Piauiense. Seréo realizados atendimentos para as modalidades de
deficieénciz; na Visual o numero de pessoas que ndo conseguem ver de modo algum chega a 570, 13.813
termn grande dificuldade de ver; e 45314 tem alguma dificuldade em enxergar. Na modalidade Auditiva, o
levantamento mostra ainda que 452 pessoas nao conseguem ouvir de modo algum,; 3.164 tem grande
dificuldade auditiva, & 11612 tem alguma dificuldade em ouvir. No que se refere a modalidade Fisica, os
gue ndo conseguem andar de algum modo sdo 983 pessoas, os que possuem grande dificuldade em -
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locomover-se sao 6.644; e 13.809 possui alguma dificuldade de locomog&o. Ja na modalidade intelectual,

4.336 apresentam a deficiéncia. Ja a Regido do Baixo Parnaiba possui 107.80 Em suma, as regiées da

Flanicie Litoranea e do Baixo Parnaiba juntas possuem 34 Municipios, com Populacdo 646.154 mil

Custeio para o funcionamento da unidade com recursos advindo do sistema (mica de salde, através da
producio das Orteses/protese e da gestédo municipal (municipio de Parnaiba - Pl).Custeio para
funcionamento da unidade pela Unigo: Ministério da Salde: Portaria 835/2012 R$ 54.000,00 (Cinquenta e

onde sera construido a obra Rua Mira Rios, entre as Ruas IDI, Rua Fausto Barros e a Estrada para o lugar
Rosapolis, bairro Sao Vicente de Paula. Parnaiba-PI (terreno com area de 5.000 m2). As instalacées fisicas
da Oficina Ortopédica estarso em conformidade com as normas, ABNT NBR 9050/2015-Acessibilidade a
edificacdes, mobilirio, espacos e equipamentos urbanos; ABNT NBR 16537/2016-Acessibilidade-
Sinalizacao tatil no piso- Diretrizes para elaboracéo de projetos e instalacdo: da Resolucdo | RDC N* 50
ANVISA de 21 de fevereiro de 2002; da Resolugo - RDC N° 1892

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, para a referida Construcao da Oficina Ortopédica, conforme
minudenciado nas Especificagdes Tecnicas, Projeto Arquiteténico e demais pecas tecnicas, constitui-
se de: demolicdes de pavimentacao externa e retiradas, servigos preliminares, locacio da obra,
movimentacéo de terra, infraestrutura, estrutura, paredes e paingis, esquadrias, vidro, cobertura, tetos

Masculino e Feminino,
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4, DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1, Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
Tomada de Preco, do tipo menor prego global.

42 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em guaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucao indireta & vedada.

4.3 A execucdo do contratc ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade
@ subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

5.1.1 prestar os servigos de acordo com as Especificagdes Tecnicas e Projeto Executivo, bem
como ohservar o principic da vinculagao ao edital da licitagao,

51.2 atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado,

5.1.3.responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servigos
e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componentes individualmente
considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito
desempenho;

5.1.4 apresentar, caso a contratada seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da primeira
medicao, cronegrama e descrigado da implantacao das medidas preventivas definidas no
Programa de Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo —
PCMAT, no Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus
respectivos responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento,

5.1.5.registrar o contrato decarrente deste certame no CREA e/ou no CAU-BR, na forma da lei,
g apresentar comprovante das Anotacdo e Registros de Responsabilidade Técnica
correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, perante a contratante, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

5.1.6.registrar o contrato decorrente deste certame junto ao INSS e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacé@o da primeira fatura & contratante, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

51.7 fornecer toda e qualquer documentacéo, calculo estrutural, projetos etc., produzidos
durante a execugao do objeto do contrato, de forma convencional e em meio digital;

5.1.8.adquirr e fornecer Equipamentos de Protegéo Coletiva — EPC e Equipamentos de
ProtecZo Individual — EPI, a fodos os empregados, bem como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servicgo,
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5.1.9.a contratada deve manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo,
5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necesséarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda & sexta-feira, das 08:00 horas &s 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente no Nicleo de Infraestrutura em Salde pelo telefone (86) 3211-6589 ou no endereco:
Rua 24 de janeiro, n® 124, Centro, Edificio Thereza Cristina, 5% andar, Teresina - PI,

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 0til seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se ate o
dia util anterior & data prevista para a abertura da sess&o publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacéo para a realizag&o da vistoria.

6.3, Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
"pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitag@o, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

6.4, A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, nao podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacées, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagac dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6.5, A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacées aobjeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1. Servicos da Obra de Construgéo

CONSTRUCAO
e servicos preliminares
« retiradas & demolices
= movimento de terra
e infraestrutura
= paredes e painéis
= cobertura

e esquadrias N )

/ 4
Senvotarm i Entudo da Saude / SEEAR
Avii e Pylio Frailha. TN, Bloco &, Qenbtio Adiiimistialjve
OFP Gl B 900 Tewesana P Brasil
i 321061083




SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO- SUGAD

NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE-NIS Pi ’
14Ul

GOVERNO DO ESTADO

* lougas e metais

s revestimentos de paredes

« SPDA

¢« Combate a incéndio

s Luminarias

« Equipamentos logica e telefonia
s Instalagdes eletricas e logicas

« cabeamento

= pontos
= piso
= pintura
s pintura de esquadrias
e diversos
7.2 A execucéo dos servigos sera iniciada em até 15 (quinze) dias apds a emisséo da Ordem

de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

CONSTRUCAO

7.2.1.servigos preliminares (inicio: 1° dia / Termino: 30° dia)

7.2.2. retiradas & demoligées (inlcio: 1° dia / Termino: 30° dia)

7.2.3.movimento de terra (inicio: 1° dia / Termino: 60° dia)

7.2.4 infraestrutura (inicio: 19 dia / Termino: 120° dia)

7.2.5 estrutura (inicio: 1° dia / Termino: 120° dia)

7.2.6. paredes e painéis (inicio: 30° dia / Termino: 120° dia)

7.2.7 cobertura (inicio: 60° dia / Termino: 120° dia)

7.2.8 esquadrias (inicio; 90° dia / Termino; 150° dia)

7.2.9.loucas e metais (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia)

7.2.10. revestimentos de paredes (inicio: 60° dia / Termino: 150° dia)

7.2.11. SPDA (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia)

7.2.12. Combate a incéndio (inicio: 20° dia / Termino: 150° dia)

7.2.13. Luminarias (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia)

7.2.14. Equipamentos logica e telefonia (infcio: 120° dia / Termino: 150° dia)

7.2.15. Instalacoes elétricas e logicas (inicio: 60° dia / Termino: 150° dia)

7.2.18. cabeamento (inicic: 80° dia / Termino: 150° dia)

7.2.17. pontos (infcio: 60° dia / Termino: 150° dia)

7.2.18. piso (inicio: 30° dia / Termino: 90° dia)

7.2.19. pintura (Iinicio: 90° dia / Termino: 150° dia) _

7.2.20. pintura de esquadrias (inicio: 90° dia / Termino: 150° dia) )’
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7.2.21. diversos (inicio: 120° dia / Termino: 150° dia)
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. As atividades de gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo realizadas pela Contratante conforme
disposto nos artigos 39 a 50 da IN SEGES n° 5/2017 e na IN CGE N° 01/2013 no que couber, com
designacédo formal pelas autoridades competentes do gestor da execucdo contratual e fiscais
responsaveis pela fiscalizag@o técnica, administrativa e setorial, se for o caso, e seus substitutos.

8.2 A Contratada deve formalmente designar o preposto da empresa, indicando expressamente os seus
poderes e deveres, conforme disposto no artigo 44 da IN SEGES n® 5/2017

8.3. A comunicacio entre a Contratada e a Contratante deve sempre ser realizada por intermédio do
preposto da empresa e o gestor da execugdo contratual ou fiscais, preferencialmente por meio
eletrénico, por escrito, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgeéncia, que deverao
ser formalizados no prazo de 1 (um) dia Util,

8.4. DA MEDICAC DE OBRA

8.4.1.0 cumprimento de todas as condicdes e obrigactes estabelecidas para a Contratada devera
ser aferido pelo gestor da execucdo contratual e pelos fiscais designados pela Contratante
por meio do Boletim de Medigado de Obra (BMO), em conformidade com as disposigdes
previstas neste Termo de Referéncia/Projeto Basico, sem prejuizo de outros instrumentos
de avaliacédo porventura estabelecidos pelas partes.

B84.2 O objetivo do BMO & vincular o pagamento da obra aos resultados alcangados, em
complemento & mensuracéo dos servigos efetivamente prestados, n&o devendo as reducgdes
de pagamento (glosas), originadas por inexecugdo ou execugdo incorreta do servico,
extraidas no BMO, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a
abertura do regular processo administrativo e do contraditorio,

8.4.3. A Fiscalizacdo deverd utilizar o Boletim de Medicdo de Obra (BMO) deste termo de
referéncia para afericéo dos quantitativos e da qualidade da prestacéo dos servicos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre
que a Cantratada:

a. nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndc executar com qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais & recursos humanoes exigidos para a execugéo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

8.4.4. A aplicag@o do BMO, utilizada pelo fiscal, devera ser feito mensalmente, conjuntamente com
o Diario de Obras, registrando as ocorréncias identificadas no periodo. A partir do registro
das ocorréncias, as respectivas anotacoes serdo analisadas pela equipe técnica do NIS, por
meio da qual sera realizado o ajuste no pagamento, conforme o caso.

8.4.5 Todas as ocorréncias serao registradas pela Contratante, que notificara a Contratada, nos
casos de descumprimento do objeto e execucao irregular ou com baixa qualidade.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com

as clausulas contratuais & os termos de sua proposta;

9.2, Exercer o acompanhamente e a fiscalizag@o dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis,

9.3, Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

94 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro,
9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 8 da IN SEGES/MP n® 5/2017;
9.8, Naao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratag&o previr o atendimento direto,

962 direcionar a contratacéo de pesscas para trabalhar nas empresas Contratadas;
96.3. promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da Contratada,
mediarite a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
964, considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio orgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

8.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do cantrato,

9.8. Realizar avaliaces periodicas da gualidade dos servigos, apos seu recebimento;

9.9 Cientificar o 6rgée de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adog&o

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9,10, Arguivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apés
o recebimento do servico & notificagdes expedidas;

.11, Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quanao for o caso:

9.11.1 "as built', elaborado pelo responsavel por sua execugdo,

9.11.2 comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9115 certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Iméveis; ,2
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9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n° 8.078/90 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

9.12, Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

101 Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreces resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Censumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando &
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagées em vigor:

10.5. Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no orgao Contratante, nos termos
do artigo 7" do Decreto n” 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Faornecedores ~ SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a8 Seguridade Social: 2) certidée conjunta relativa aos tributos
federais e & Divida Ativa da Unigo; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital @ Municipal do domicllio ou sede do contratado: 4) Certidao de Regularidade do
FGTS - CRF, e 5) Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9, Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
Instalacdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salide, seguranca e bem-estar
no trabalho,
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10.10 Prestar todo esclarecimento ou informacéo sclicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucace do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10,12, Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario 4 execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato,

10.13. Promover a organizagao técnica € administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observanciz as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre [impo o local dos servigos e
nas melhores condicbes de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, 2 Contratante, para analise e aprovacdo, quaisguer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacao de gualguer trabalho do menor de dezesseis ancs, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao,

10,18. Cumprir, durante todo o perlodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto iniclalmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® B.666, de
1993;

10.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Contratante,

10.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materials, eqguipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao,

10.23, Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a" e "b",
do Anexo VIl = F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017.
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10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuals adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

1023.2, Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa. sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24, Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servicos,

10.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.27 Apresentar @ Contratante, guando for o caso, a relagéo nominal dos empregados que

adentrarda no orgéc para a execucao do servigo,

10.28. Apresentar, quando solicitade pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicio civel de toda & mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

10.29 Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
abrigacies relativas a execugdo do servigo, canfarme descrito neste Projeto Bésico,

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s COmMpromissos assumidos,

10 31 Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

10.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
eletricas e de comunicacéo.

10.33. Providenciar junto aoc CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10,34, Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias & demais
documentos e autorizagdes exigivels, na forma da legislagéo aplicavel;

10.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as Iinformagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimere de funcionarios, de
equipamentos. condigées de trabalho. condigdes metearoldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagéo das
atividades em relacao ao cronograma previsto

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materials defeituosos ou com vicio de construggo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5975, de 2006, de. (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgéo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, (b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgéo ambiental competente.

10.38 Comprovar a procedéncia lega! dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4”, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n®
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

10381, Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais,

10.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor & do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ac Cadastro Tecnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluideras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, guando tal inscricao for obrigataria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6,938, de 1981, e Instrugdo
Normativa IBAMA n” 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

10.38.3. Documento de Crigem Florestal — DOF, Instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de
24/12/2014, gquando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte & armazenamento exijam a emissao de tal licenga cbrigatoria,

103831 Caso os predutos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacaoc aoc DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério

estadual

10,39 Ohservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, caonforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n" 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil

apresentado ao 6rgéo competente, canforme o caso,

10.39.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10” da Resolugao CONAMA n® 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacéc ambientaimente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.38.2.1, residuos Classe A (reutilizavels ou reciclaveis como agregados). deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;
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103822 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes). deverio ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

103924 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverado ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas tecnicas especificas.

10.39.3.  Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora”, encostas, corpos
d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

10384 Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que lodos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15112, 15113, 15114, 15.115 e 15,116, de 2004,

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental;

10401 Qualguer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissac pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n“ 382, de 26/12/20086. e legislacéo correlata, de acordo com o poluente
& 0 tipo de fonte,;

10402  Na execucdo contratual, confarme o caso, a8 emissdo de ruidos n&o podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruldo
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Tecnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagaa Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n" 01, de 08/03/90, e |egislacao correlata;

1040.3.  Nos termos do artigo 4, § 3", da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n® 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aocs agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdc de precos os custos
carrespondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificagio, defeitos
ou incorrectes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridas em via publica junto & obra,

1042,

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizag@o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos & eguipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos,

1043 Providenciar, canforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaocs federais,
estaduals e municipais @ concessionarias de servicos publicos para a obtenc@c de licengas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao,
etc),

10 44 Nao caso de execugao de obra:

10.44 1 Cumprir 0 Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagéo em vigor e nao havendo
na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa & categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissaa
de natureza similar da regido mais proxima,

1044.2. Aceitar que a Administragéo Publica nao se vincula as disposigdes contidas em
Acordos. Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo trabalhista,
ou que estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade:

10.44 3. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrite da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recclhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo

aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

10.44 .4, Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

1044 5 Apresentar a comprovacéo, canforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com O FGTS, em relagéo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

10446 Aceltar em caso de descumprimentc da obrigagao acima, a reteng@o do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até gue a situagao
seja regularizada e nao havendo quitagao das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagoes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do

cantrato,

10.44.7 Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.44.8, Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018,

1044.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucéo Normativa RFB n® 1845, de 22 de novembro de 2018.
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10.45 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacao na licitag&o ou a assinatura deo contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas
ou omissfes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.

10,46, Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar Inicio 2 execucgao do servigo, com ¢ esclarecimento das obrigacdes contratuais, em gue
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa £ os gerentes das areas gue executardo os servicos contratados.

10.47 Comprovar, ao longo da vigéncla contratual, a regularidade fiscal das microempresas efou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar
da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2008.

1048 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de exting@o da
subcontratagao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes
cabivels, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigao, hipotese em que ficara responsavel pela
execucio da parcela originalmente subcontratada.

10.49. Responsabilizar-se pela padronizagaoc, pela compatibilidade, pelc gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacio,

11. DA SUBCONTRATAGAOQ

M. E permitida & subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte & cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicées:
1111 E vedada a sub-rogacao completa ou da parcela principal da obrigagao,

11.1.2. Nao podera ser alterada substancialmente as clausulas pactuadas,

1113 O limite para a subcontratacéo de partes da obra deve obedecer ao artigo 78,
inciso VI, ¢/c o artigo 72 da Lei 8.666/1993.

1.2, A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante. a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumpriments das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

113 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

11.4 A empresa contratada se compremetera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trintz dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalment;)
1
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subcontratado até a sua execucdo total, notificando o drgéo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sancgdes cabivels, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigao,
hipotese em gue ficara responsavel pela execucéo da parcela originalmente subcontratada.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fus@o, ciséo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacZo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; néo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcdo & continuidade do
contrato

132 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAD

13.1. 0 acompanhamento & & fiscalizacéo da execugéo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestacéo dos servicos, dos materiais, t&cnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimentc do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 € 73 da Lei n°
B.666, de 1993,

13.2 O representante da Contratante devera ter 2 qualificacdo necessaria para o
acompanhamento & controle da execligdo dos servigos e do contrato.

13.3. A verificacgo da adequacgdo da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8 666, de 1993

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com © estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas. tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13:8. O representante da Centratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8 666, de 1993

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigactes & encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar
em rescis&o contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagcéo
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a distincéo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas & Gestao do Contrato 7
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13.9 Durante a execucac do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal tecnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada

13.11 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacéo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
centrole do prestador

1313, Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os nivels minimos toleraveis previstos
nos indicadores, alem dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes @8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatario,

13.14. O fiscal tecnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos Servicos.

1315 A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes tecnicas, tais como: marca, gualidade e forma de uso.

1318 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao;

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, gue a contratada apresente os
documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugaoc da obra, em especial, guanto:

1316 1.1, a0 pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e decimo terceiro salario;

131612 aconcesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional:

13.16 1.3 aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando for
devido,

13.16.1.4. aos depositos do FGTS, e

131615 ao pagamento de obrigagcdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.16.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuicoes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagao, o que nao impedira que a2 analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a um mesmo empregado;

4
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13.16.3 oficiar os orgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS,

13.16.4 somente autorizar a subcontrataco se as obrigacbes estabelecidas na Instrucao
Nermativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

13.17 As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.,

13.18. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicées técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de gualidade inferior
e na ocorréncia desta, néo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscals, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

141 A emissdo da Nota Fiscal/lFatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo

1411 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto ne Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medico prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada,

14 12 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronoegrama Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1 3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quande for o caso.

14,2, O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apos a entrega da documentacgan acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspec¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
servico, com a finalidade de verificar 2 adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retogues e revisdes finais que se fizerem necessarios,

14211  Para efeito de recebimento provisario, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso a analise do desempenha e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos & contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

14212, A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ocu em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou Incorreges resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo &
fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
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sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio,

14.21.3 O recebimento provisorio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14214 A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabllidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados,

1422 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato,

14221 quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro. a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo & fiscalizagdo tecnica e
administrativa e demals documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14,222 Sera considerado como ocorrido © recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
uitimo.

14:2,2.3.1. Nz hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser

procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo,

14,3, No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes;

14.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de teda a documentacée apresentada pela fiscalizagao
e caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes,

14.3 2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagbes apresentadas; e

14.3.3 Comunicar a empresa para gue emita a2 Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao,

14.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n”
10.408, de 2002).

14.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  Projeto  Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos ne prazoe fixade pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades. :
v
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15. DO PAGAMENTO

184, O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16:1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que
trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1893, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Utels, contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5% § 3° da Lei n® 8.666, de 1993,

15.2 A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bésico

15.3, A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por melo de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta acs sitios eletrénicos oficiais ou & documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.3:1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo Normativa n® 3, de
26 de abril de 2018,

154 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4 1 o prazo de validade;

154 2. adata da emisséo;

15.4.3. os dados do contrato & do érgéo contratante:

15.4.4. o periodo de prestagio dos servicos,

15.4.5 o valor a pagar, e

15.4 8. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis,

155, Havendo erro na apresentagdo da Nota FiscallFatura ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da
regularizacao da situacao, ndo acarretando gualguer énus para a Contratante;

15,6, Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrug&o Normativa SEGES/MP ne 05, de 2017,
sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, propercional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabivels, caso se constate que a Contratada:

156 1. nao produziu os resultados acordados:

156.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humarnos exigidos para a execucéo do servico,
ou utllizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada

187 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.
7
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15,8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condigées de habilitagao exigidas no edital,

15.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

15.10 Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, 2 Administragéo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspens&o temporaria de participacdo em
licitaggo, no ambito do érgéo ou entidade, proibig&o de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugio Normativa SEGES/MP
n® 3, de 26 de abril de 2018,

15:14. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
Inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os melos pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos,

15,12, Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & contratada a
ampla defesa

15.13. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF

1513.1 Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salve por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislacéo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo X| da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15 E vedado o pagamento, a qualguer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
fenha em seu guadro societario servidor publico da ativa do érg3o contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

15.16 No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
ate que a situacdo seja regularizada.

15,16.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo das obrigagées
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato.

1516.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabivels para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, 7
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previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug&o do contrato.

15.17 Nos casos de eventuals atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento & 0 efetivo adimplemento da parcela & calculada
mediante a aplicacdo da seguinte formula.

EM =1x N x VP, sendo!
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento € a do efetivo pagamento;
\/P = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
| = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

18.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
aprasentacao das propostas

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagac da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se a variagac
do Indice Nacional da Construgao Civil - INCC, calculados pela Fundag&o Getulio Vargas,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas & concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

162 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste,
16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara @ CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer

16.4, Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o Indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualguer forma
n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinade pela
legislagac entdo em vigor,

16.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meic de termo aditivo.
18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento

17. GARANTIA DA EXECUGAO

171 O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8 666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato & por 90 (noventa) dias apos o
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termino da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

1721. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois per cento).

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | € Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3, A validade da garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n°® 5/2017,

17 4. A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1741 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigactes nele previstas,

1742 prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato,

1743 multas moratarias e punitivas aplicadas pela Administragao & contratada; e

1744 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, no adimplidas pela contratada, quando couber,

17.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislac@o que rege a mateéria.

17 6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Calxa Econémica Federal, com corregao monetaria.

17.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avallados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministerio da Fazenda

17.8, No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renlncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogag¢éo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagac.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualguer
obrigacé&o, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 30 (trinta) dias
Uteis, contados da data em que for notificada, ),

17 11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
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1712 Sera considerada extinta a garantia;

17.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta flanca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia. acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

17.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragc@o ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacéo, conforme estabelecide na alinea "h2"de item 3.1 do Anexc VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

17:13. Q garantidor ndo & parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées & contratada.

17.14, A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS
181  Comete infraggo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18 1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

18.1.2 ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1 5. cometer fraude fiscal,

18.2. Pela iInexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

18 2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuals consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas gue nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de,

18221 01% (um decimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administrago, no caso de
execucado com atraso, podera ocorrer a nac-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

18222  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexscugéo parcial da obrigacdo assumida;

18223  0,1% (um decimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 7’

em caso de inexecucao total da cbrigagac assumida; ¢
23/
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18.2.2.4  0.2% a 3.2% por dia sabre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18225 007% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogac&o), chservado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisio do contrato;

18226 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si,

18.23 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ateé dois anos,

18.24. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdc Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3 As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.23 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas 2
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia scbre o valor mensal do contrato

(%]

0.4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0.8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1.6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

on

3.2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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Permitir situac&o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou Interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou casao fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem gualificacéo para executar os

3 . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 0
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
- Cumprir determinagéo formal ou instrucao 02

complementar do érgo fiscalizador, por ocorréncia,

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir guaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nac previstos nesta tabela de multas, apoés 03

3 reincidéncia formalmente notificada pelo drgéo
fiscalizador, por item & por ocorréncia,
Indicar e manter durante a execucao do contrato os
10 y X 01
prepostos previstos no edital/contrato,
18.5. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

18,51 tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos,

18,5 2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

18.5.3. demonstrem ndoc possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados,

18.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
Infracac administrativa tipificada pelza Lei n® 12.848, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, 009//
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despacho fundamentado, para ciéncia & decisdo sobre a eventual instauragéo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR,

18.7 A apuracao e o julgamento das demais infragées administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administrac@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12,846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamente do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos 4 Administragéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo
de agente publico

18.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto na Lel n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9,784, de 1999,

18.10 A autoridade competente, na aplicag&o das sancgées, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem come o dano causado & Administracao,
observado o principio da proporcionalidade

18.10.1 As multas devidas e/ou prejuizes causados & Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

18.11, Caso o velor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, 2 Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Codigo Civil.

18.12 Caso 2 Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

18.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

191 As exigencias de habilitac@o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital,

19.2. Os criterios de gualificacao econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
nao edital

19,3 Os oritérios de gualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao;

19.3.1. As exigencias de habilitagéo |uridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19,4, Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

19.4.1 Valor Global corresponde a obra de CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA & de
R$ 756.933,46 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E
TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

194 2 Valores unitarios: conforme planilha de composigcéo de precos anexa ao edital.

194 3 Casoo Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, 7
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um -
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dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este

edital,
18.6 O criterio de julgamento da proposta € o menor preco global
19.86 As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
202 Q custo estimado da contratacao & o pravisto no valor global maximo,

203 Tal valor foi obtido a partir de metodologia de estimativa de precos prevista no Decreto
7983, de 2013, observando a disposicées 2.9 do Anexa V da IN SEGES/MP 05/2017.

21, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

A despesa prevista esta adequada a Le| n° 8.666/93, portanto incluida no Planoplurianual - PPA, na Lei
de Diretrizes Orcamentarias - LDO e na Lei Orgamentaria Anual — LOA, e preenche os requisitos exigidos
Pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto s normas dos artigos 16 e
17, conforme expresso na Declaracdo de Adequacdo de Despesa acostada a0 Processo
AA.8001.010711/19-21,

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos'
* Anexo | - Declaracao de itens técnicas relevantes
* Anexo Il - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas:
* Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos Formacao de Precos;
* Anexo |V - Planilha Estimativa de Composicée de BDI:
* Anexo V-~ Cronograma fisico-financeiro;
* Anexo V| - Projeto Arquiteténico/Complementares;

¢ Anexo VIl - Documentos referentes & responsabilidade técnica (ART/RRT referentes &
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do
art. 10 do Decreto n. 7983/201 3).

Suturnino G, Bastos Neto

ENGENHEIRO CIVIL - NIS/SESAPI \ Fiscalizagao “‘S’SES’“EL\
De acordo, aprove e autorizo prdsseguimento do feito na forma da Lei, \‘\

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretario de Estado da Salde do Plaui

Teresina (Pl), 14 de junho de 2021

27

R ) Catado e Saune - ACGAR)

Avtsinde Baidie 1 roita N R e A0S A
CEPLAEE B0 Voimwina P Boasn

Toluluii m0 3X10, | 484

Wt Satille g anv i




GABINETE DO SECRETARIO
$=1%
— Secretaria Estadual da Sadde NUCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAUDE - NIS
-
GOVERND DD ES m& COORDENAGAO DE INFRA-ESTRUTURA EM SALDE
OBRA: Municipio:
CONTRUGAD OFICINA ORTOPEDICA, PARNAIBA-P) PARNAIBA-PI
L 1 I 1 13 1 I |
ENDERECO
AVENIDA ROSAPOLIS, SIN BAIRRO SAD VICENTE PALILA DATA BASE: SINAP| JULHO DE 2020 / ORSE JUNHO DE 2020 / SEINFRA-CE 26.1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % VALOR DD ITEM

100 [SERVICOS PRELIMINARES 023 170825 1000 1,708 25

200 |RETIRADAS E DEMOLICOES 092 6,947.20 1000 6,947 20

300 |MOVIMENTO DE TERRA 399 30,189 44 800 27,170 50 10.0 301894

400 |INFRAESTRUTURA 1.48 11,203 89 70.0 791272 100 1.130.38 10.0 1,130 39 100 1,1303g

500 |ESTRUTURA 1381 149,943 .94 100 14,994 39 300 44 98318 50.0 74971 07 100 14,634 39

500 |PAREDES E PAINEIS 811 61.424.07 200 12,284 61 500 3071203 300 18,427 22

700 |COBERTURA 1880 142 267 85 10.0 14,225 80 60.0 85,350.78 300 4283039
BOD |ESQUADRIAS 536 4054361 50.0 20,271.81 500 20,771.81
900 [LOUGAS E METAIS 826 82 50556 500 31.25278 500 3125278
1000 |REVESTIMENTOS 928 70.117.24 300 2103517 300 21,08517 400 26.046 90
1100 |SPDA 1.90 14,347 60 50.0 717390 £0.0 7,173.90
1200 |COMBATE A INCENDIO 017 1,323.39 500 85170 500 £51.70
1300 |LUMINARIAS 0.88 666818 500 333408 500 3,334,08
1400 |[EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 004 31885 100.0 318.85
1500 [INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS 023 172284 300 516.85 500 86142 200 4457
16.00 |CABEAMENTD 360 27264 50 30.0 8,172.35 50.0 1363225 200 5.452 90
1700 |PONTOS 236 17.857 38 300 535021 500 B,933 69 200 357348
18.00 |PISO 1037 78461 42 60.0 47,076 85 400 3138457

1200 [PINTURA 389 29.426 20 400 11,770 48 80.0 1765572
2100 |PINTURA DE ESQUADRIAS 021 1,587 92 300 47638 70.0 111154
2200 |DIVERSOS 013 95382 100.0 93 .82

TOTAL SIMPLES 756,913.46 £8,733.06 10849418 2477 187,517.38 31,62 23931644 2152 162,872.43
TOTAL ACUNMULADO 756,833.46 58,7332.06 167,227.24 A45.87 354,744,529 TE.48 594,081,03 100.00 7585,933.46

TERESINA-PI 17 DE JUNHO DE 2021 ‘\,‘ e | /
T ONRL L {i‘ )
P ey
.~ Saturnino G. Bastos Neto
Eng. Civil-CREA 1814/DP1
Elecalizagdo NIS/SESAPI
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SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

ASSUNTO: ITENS RELEVANTES DA CONTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA
MUNICIPIO: PARNAIBA - P1

PARA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/SESAPI

Tendo em vista a realizacao do Processo Licitatério referente a obra de
CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA, em Teresina — Piaui, informamos que
os ITENS RELEVANTES da referida obra, conforme a planilha orgamentaria

correspondente:

1.

8.

9,

Montagem e desmontagem de férma de viga;

Escoramento formas de h=3,30 a 3,50 m;

Alvenaria de vedacgao de blocos vazados de concreto,

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica,;

Telhamento com telha de ago/aluminio;

Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar),
Instalacdes hidrossanitarias

Instalagées elétricas e logicas

Sistema de protecao contra descargas atmosfericas - SPDA

10. Combate a Incéndio

11.Pintura textura acrilica

Teresina — Pl, 17 de junho de 2021
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